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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1 - Defini¢des

1.1. Os titulos e subtitulos das presentes condigdes gerais ndo devem ser considerados como
fazendo parte integrante das mesmas, nem tomados em consideragdo para efeitos da
interpretag@o do contrato.

1.2. Sempre que o contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino
e vice-versa.

1.3. Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacdo dotada de capacidade juridica.

1.4. As defini¢des de termos utilizadas nas presentes condi¢des gerais sdo estabelecidas no
«Glossario de termos», anexo Ala do guia pratico, que faz parte integrante do presente
contrato.

Artigo 2 - Lingua do contrato

2.1. A lingua do contrato ¢ de todas as comunicagdes entre o adjudicatario, a entidade

adjudicante e o gestor do projeto ou os seus representantes sera a estipulada nas
condi¢Oes especiais.

Artigo 3 - Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

3.1 A ordem de precedéncia sera estabelecida no contrato.

Artigo 4 - Comunicacoes

4.1. Todas as comunicagles escritas respeitantes ao presente contrato entre a entidade
adjudicante ou o gestor do projeto, por um lado, ¢ o adjudicatario, por outro, devem
mencionar a designacdo do contrato e o respetivo niimero de identificagdo e ser enviadas
por correio, telegrama, telex ou fax, correio eletrénico ou entregues pessoalmente nos
enderegos indicados para o efeito pelas Partes nas Condi¢des Especiais.

4.2. Caso o remetente exija um aviso de rece¢do, deve indicar esse facto na sua comunicagao
e exigir o referido aviso de rece¢do sempre que haja um prazo para a rece¢do da
comunicacdo. Em qualquer caso, o expedidor deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar a recec¢ao atempada da comunicagao.

4.3. Salvo disposicdo em contrario, sempre que o contrato preveja uma notificacdo,
autorizacdo, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «consentir», «certificary», «aprovar» ou «decidir»
ser interpretados em conformidade. Tais consentimentos, aprovagdes, certificados ou
decisdes ndo podem ser recusados ou retardados sem justificacao.

4.4, As instrugdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.
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Artigo 5 - Cessao

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A cessdo apenas serd valida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o
Adjudicatario transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

O adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio da entidade adjudicante, ceder o
contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele resultante,
exceto nos seguintes casos:

a) Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do adjudicatario, sobre
quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do adjudicatario do seu direito de indemnizagéo
contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as companhias de seguros
ndo tenham aceitado a responsabilidade ou os prejuizos do adjudicatario.

Para efeitos do disposto no 5.2, a aprovagdo de uma cessdo da posi¢do contratual pela
entidade adjudicante ndo exime o adjudicatario das suas obrigacdes contratuais
relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo transferida

Se o adjudicatario ceder o contrato sem consentimento, a entidade adjudicante pode, sem
notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do contrato previstas nos
artigos 34.° ¢ 36.°.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicagao do
contrato, € ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

Artigo 6 - Subcontratacio

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

2021.1

A subcontratacao so6 ¢ valida se for objeto de acordo escrito pelo qual o adjudicatario
confia a um terceiro a execugdo de uma parte do contrato.

O adjudicatario deve requerer o consentimento da entidade adjudicante para subcontratar.
O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar ¢ a identidade dos
subcontratantes. A entidade adjudicante notifica o adjudicatario da sua decisdo, no prazo
de 30 dias a contar da rece¢do do pedido, devendo fundamentar uma eventual recusa
dessa autorizagao.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicagdo
do contrato Estes ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados
no processo de concurso ¢ o adjudicatario deve assegurar que os subcontratantes ndo
estdo sujeitos a medidas restritivas por parte da UE.

A subcontratagdo ndo cria relagdes contratuais entre qualquer subcontratante e a entidade
adjudicante.

O adjudicatario ¢ responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus
subcontratantes ¢ dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovagdo pela
entidade adjudicante da subcontratacio de qualquer parte do contrato ou do
subcontratante para executar qualquer parte das tarefas ndo exime o adjudicatario de
nenhuma das suas obrigac¢des contratuais.
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6.6.

6.7.

6.8.

Caso um subcontratante tenha contraido perante o adjudicatario, relativamente aos
fornecimentos efetuados pelo subcontratante uma obrigagdo que se prolongue para além
do periodo de garantia previsto no contrato, o adjudicatario deve, a qualquer momento
apos o termo do periodo de garantia, transferir imediatamente para a entidade
adjudicante, a pedido e a expensas desta tltima, o beneficio da referida obrigacdo até que
a mesma expire.

Se o adjudicatario proceder a subcontratacdo sem consentimento, a entidade adjudicante
pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do contrato previstas
nos artigos 34.° ¢ 36.°.

Se a entidade adjudicante ou o gestor do projeto considerarem que um subcontratante nio
¢ competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao adjudicatario que o substitua por outro subcontratante com
qualificacdes e experiéncia que a entidade adjudicante considere aceitaveis ou retome ele
proprio a execugao das tarefas.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Artigo 7 - Entrega de documentos

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

2021.1

Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢gdes Especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, a entidade adjudicante deve entregar ao adjudicatario,
livre de encargos, uma copia dos planos preparados para a implementag¢do das tarefas,
bem como uma copia das especificacdes e dos outros documentos do contrato. O
adjudicatario pode adquirir exemplares adicionais dos referidos planos, especificagdes e
outros documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da rececdo definitiva, o
adjudicatario deve devolver a entidade adjudicante todas as pecas desenhadas,
especificagdes e outros documentos do contrato.

A entidade adjudicante deve colaborar com o adjudicatario facultando-lhe as informacdes
que este ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execucgdo do contrato.

A entidade adjudicante deve notificar o adjudicatario do nome e enderego do gestor do
projeto.

A menos que seja estritamente necessario para efeitos do contrato, os planos, as
especificagdes e outros documentos fornecidos pela entidade adjudicante ndo devem ser
utilizados nem comunicados a terceiros pelo adjudicatario sem o consentimento prévio da
entidade adjudicante.

O gestor do projeto tem poderes para emitir ordens administrativas relativamente ao
adjudicatario que integrem os planos e instrugdes suplementares necessarios a correta
execucdo do contrato e a retificacdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condi¢des especiais devem indicar o procedimento utilizado pela

entidade adjudicante e pelo gestor do projeto para aprovar os planos e outros documentos
fornecidos pelo adjudicatario.
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Artigo 8 - Assisténcia em matéria de regulamentaciao local

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O adjudicatario pode solicitar a assisténcia da entidade adjudicante para obter copias das
disposigoes legislativas, regulamentares ¢ administrativas, bem como informagdes sobre
os costumes locais e disposi¢des administrativas, do pais em que os fornecimentos devem
ser entregues ¢ que possam afetar o cumprimento das suas obriga¢des contratuais. A
entidade adjudicante pode prestar ao adjudicatario a assisténcia solicitada, a expensas
deste ultimo.

O adjudicatario deve comunicar a entidade adjudicante, em tempo util, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a entidade adjudicante obter as
autorizagdes ou licencas de importagdo necessarias.

A entidade adjudicante encarregar-se-a de obter, segundo as modalidades previstas nas
condigOes especiais, as autorizacdes ou licengas de importagdo necessarias, dentro de
prazos razoaveis, tendo em conta as datas de implementagdo das tarefas.

Sem prejuizo do disposto na legislagdo e regulamentagdo sobre mio de obra estrangeira
em vigor no pais de entrega dos fornecimentos, a entidade adjudicante deve prestar uma
assisténcia razoavel ao adjudicatario, a pedido deste, nos pedidos de vistos e autorizagdes
exigidos pela legislacdo do pais de entrega dos fornecimentos, incluindo as autorizagdes
de residéncia e licengas de trabalho, para o pessoal cujos servicos o adjudicatario ¢ a
entidade adjudicante considerem necessarios, bem como as autorizagdes de residéncia
para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Artigo 9 - Obrigacoes gerais

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

2021.1

O adjudicatario deve executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e diligéncia,
segundo as melhores praticas profissionais.

O adjudicatario procedera, em conformidade com as condi¢des previstas no contrato, ao
fornecimento (a entrega, a descarga, a colocagdo em servigo) dos produtos, bem como a
realizacdo de todos os outros trabalhos necessarios, incluindo a reparagdo de eventuais
defeitos nos fornecimentos. O fornecimento pode incluir, a titulo acessério, as operacdes
de montagem e instalacdo. O adjudicatario deve igualmente assegurar a supervisdo e
fornecer o equipamento, a mao de obra e todos os elementos necessarios a implementagao
das tarefas.

O adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas do gestor do projeto. Se o
adjudicatario considerar que os requisitos de uma ordem administrativa ultrapassam o
ambito do contrato, deve comunicéd-lo, com a devida fundamentagdo, ao gestor do
projeto. Se o adjudicatario ndo proceder a notificagdo no prazo de 30 dias apds a recegao,
deixara de o poder fazer. Esta notificagdo ndo suspende a execugdo da ordem
administrativa.

Se lhe for pedido, o adjudicatario deve fornecer a entidade adjudicante ¢ a Comissdo
Europeia, sem demora, todas as informagdes e/ou documentacéo relativas as condigdes de

execug¢do do contrato.

O adjudicatario deve respeitar e cumprir todas as disposi¢cdes legislativas e
regulamentares em vigor no pais da entrega dos fornecimentos e assegurar que o seu

Pagina 5 de 38

cde annexigc pt



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

2021.1

pessoal, as pessoas a cargo deste ultimo e os seus empregados locais respeitam e
cumprem igualmente estas disposi¢cdes. O adjudicatario deve indemnizar a entidade
adjudicante por eventuais reclamagdes ou processos decorrentes de qualquer infracdo a
tais disposi¢des cometida por ele proprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

Na eventualidade de acontecimentos, agdes ou omissdes imprevistos que obstem direta ou
indiretamente a execugdo total ou parcial do contrato, o adjudicatario deve proceder de
imediato e por sua propria iniciativa ao respetivo registo e comunica-lo a entidade
adjudicante. O relatorio deve incluir uma descrigdo do problema e uma indicagdo da data
em que teve inicio, bem como as medidas de reparagdo tomadas pelo adjudicatario para
assegurar o cumprimento integral das suas obrigacdes contratuais. Nestes casos, 0
adjudicatario deve dar prioridade a resolug¢do do problema em detrimento do apuramento
de responsabilidades.

Sem prejuizo do 9.9, o adjudicatario compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informac¢des ou documentos
relacionados com a execuc¢do do contrato sem o consentimento prévio por escrito da
entidade adjudicante. O adjudicatario continua sujeito a esta obrigacdo apos a conclusdao
das tarefas e deve obter de cada membro do seu pessoal 0 mesmo compromisso. No
entanto, a utilizagdo da referéncia do contrato para efeitos de marketing ou de concurso
ndo carece da aprovagdo prévia da entidade adjudicante, exceto se esta autoridade tiver
declarado o contrato confidencial.

Se o adjudicatario for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou
mais pessoas, todas elas sdo conjunta ¢ solidariamente responsaveis no que respeita as
obrigagdes no ambito do contrato, incluindo eventuais montantes recuperaveis. A pessoa
designada pelo consorcio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem poderes
para vincular o consorcio e é o unico interlocutor para todos os aspetos contratuais e
financeiros. A composi¢do ou constituicdo da empresa comum ou do consércio ndo pode
ser alterada sem o consentimento prévio da entidade adjudicante. Qualquer alteracao da
composi¢do do consoércio efetuada sem o consentimento prévio da entidade adjudicante
pode dar origem a rescisdo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o adjudicatario tomara todas
as medidas necessarias para assegurar a maxima visibilidade da contribui¢ao financeira
da Unido Europeia. As atividades de comunicagdo adicionais exigidas pela Comissdo
Europeia sdo descritas nas Condi¢des Especiais. Todas as atividades de visibilidade e, se
for caso disso, de comunicacdo devem cumprir os requisitos mais recentes em matéria de
comunicacdo e visibilidade das Ag¢des Externas da UE, estabelecidos e publicados pela
Comissao Europeia.

As Partes consultam-se imediatamente e esforgam-se por corrigir quaisquer deficiéncias
detetadas na aplicagdo dos requisitos de visibilidade e, se for caso disso, de comunicagdo
estabelecidos no presente artigo e nas condigdes especiais. O incumprimento das
obrigacdes previstas no presente artigo ¢ nas condigdes especiais pode constituir um
incumprimento do contrato, na acecdo do artigo 35.° das presentes condigles gerais, €
pode conduzir a adogdo de medidas correspondentes pela Entidade Adjudicante,
incluindo a suspensdo do pagamento e/ou a redugdo do pagamento final

proporcionalmente a gravidade do incumprimento das obrigagdes.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apos o
pagamento final efetuado no ambito do contrato. Em caso de incumprimento desta
obrigacdo, a entidade adjudicante pode, sem notificagdo formal, aplicar as sangdes por
incumprimento do contrato previstas nos artigos 34.° ¢ 36.°.
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Artigo 9.°-A Coédigo de conduta

9a.1

9a.2

9a.3

9.a4

9.a.5

2021.1

O adjudicatario deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o coédigo deontologico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar
declaragdes publicas sobre o projeto, sem a aprovagdo prévia da entidade adjudicante.
Nao deve, de modo algum, vincular a entidade adjudicante sem o consentimento prévio,
por escrito, desta ultima, devendo, se for caso disso, esclarecer esta obrigagdo perante
terceiros.

Séo proibidas todas as formas de violéncia ou castigo fisico ou ameagas de violéncia ou
castigo fisico, de abuso ou exploragdo sexual, de assédio e violéncia verbal, bem como
qualquer outra forma de intimidagdo. O adjudicatario deve igualmente prever informar a
entidade adjudicante de qualquer incumprimento das normas deontologicas ou do codigo
de conduta, conforme estabelecido no presente artigo. Caso o adjudicatario tenha
conhecimento de quaisquer violagdes das normas supracitadas, deve reportar o facto por
escrito, no prazo de 30 dias, a entidade adjudicante.

O contratante e o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e as regras aplicaveis
em matéria de protecao de dados.

O adjudicatario deve respeitar a legislagdo ambiental aplicavel no pais em que os
fornecimentos devem ser entregues, bem como as regras laborais fundamentais
internacionalmente aceites, ou seja, as normas laborais fundamentais da OIT, as
convengdes sobre a liberdade de associacdo e de negociagdo coletiva, a eliminagdo do
trabalho for¢ado, a eliminacdo da discrimina¢do em matéria de emprego ¢ de profissdo ¢ a
abolicdo do trabalho infantil, bem como as obrigacdes aplicaveis estabelecidas por estas
convencoes:

- Convengdo de Viena para a prote¢do da camada de ozono e Protocolo de Montreal
relativo as substancias que empobrecem a camada de 0zono;

- Convengao sobre o controlo dos movimentos transfronteirigos de residuos perigosos
e sua eliminagdo (Convengao de Basileia);

- Convengao de Estocolmo sobre poluentes organicos persistentes (Convengao POP);

- Convengao de Roterdao sobre o Procedimento de Acordo Prévio com Conhecimento
de Causa relativamente a Certos Produtos Quimicos e Pesticidas Perigosos no
Comércio Internacional (PNUA/FAOQ) (Convengdo PIC), de 10 de setembro de 1998,
e seus 3 protocolos regionais.

Nem o adjudicatério nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem
utilizar os poderes que lhe foram confiados para obter proveitos proprios. Nem o
adjudicatario nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber
ou concordar em receber de qualquer pessoa, ou oferecer ou concordar em oferecer a
qualquer pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes, gratificacdes ou comissdes ou
beneficios de qualquer tipo a titulo de incentivo ou de recompensa por realizar ou se
abster de realizar qualquer ato relacionado com a execu¢do do contrato, ou por mostrar
preferéncia ou ma vontade relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O
adjudicatario deve respeitar toda a legislagdo, regulamentagdo e cddigos em vigor em
matéria de luta contra o suborno e a corrupgao.

A remunera¢do do adjudicatario nos termos do contrato deve constituir a sua Unica
remuneracdo ou o Unico beneficio a titulo do contrato. O adjudicatario e o seu pessoal
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9a.6

devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de auferir qualquer vantagem
incompativel com as suas obriga¢Ges contratuais.

A execugdo do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais
extraordinarias. Entende se por «despesas comerciais extraordindrias» as comissdes nao
mencionadas no contrato principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado
corretamente e relacionado com o contrato principal, as comissdes pagas sem que em
contrapartida exista a prestagdo de um servico efetivo e legitimo, as comissdes pagas num
paraiso fiscal, as comissOes pagas a um beneficiario ndo claramente identificado ou as
comissdes pagas a uma sociedade que apresente todas as caracteristicas de uma sociedade
de fachada. A Comissdo Europeia pode efetuar controlos documentais ou no terreno que
considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas
comerciais extraordindrias.

O respeito pelo codigo de conduta indicado no presente constitui uma obrigacao
contratual. O incumprimento do codigo deontoldgico sera sempre considerado um
incumprimento do contrato nos termos do 34.° das condi¢des gerais. Além disso, o
incumprimento da disposi¢do estabelecida no presente pode ser considerado uma falta
grave em matéria profissional que pode conduzir & suspens@o ou resolugdo do contrato,
sem prejuizo da aplicagdo de sang¢des administrativas, incluindo a exclusdo da
participagdo em futuros processos de adjudicagdo de contratos.

Artigo 9.°-B: Conflitos de interesses

9.b.1

9.b.2

9.b.3

9.b.4

9.b.5

2021.1

O adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou por termo a
qualquer situagdo suscetivel de comprometer a execugdo objetiva e imparcial do contrato.
Tal conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econdomicos, de
afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisquer lagos familiares ou emocionais ou
ainda de qualquer outro tipo de relagdo ou de comunhdo de interesses. Caso surja um
conflito de interesses durante a execucdo do contrato, a entidade adjudicante deve ser
imediatamente notificada deste facto. Na eventualidade de tal conflito, o adjudicatario
deve tomar imediatamente todas as medidas necessarias para lhe por termo.

A entidade adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo adequadas,
podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O adjudicatario
deve assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa
situacdo passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas
obrigacdes contratuais, o adjudicatario deve substituir de imediato e sem direito a
qualquer indemnizag¢do por parte da entidade adjudicante, qualquer membro do seu
pessoal exposto a tal situagdo.

O adjudicatario deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

O adjudicatario deve limitar a sua intervencdo no que respeita ao projeto a prestagdo dos
fornecimentos descritos no contrato.

O adjudicatario e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato, ou em qualquer outra atividade, ndo podem ter acesso a outros
fundos do orgamento da UE/FED disponiveis no ambito do mesmo projeto. Contudo, se
puder provar que a sua participagdo em fases anteriores do projeto ndo constitui
concorréncia desleal, o adjudicatario pode participar, apds aprovacdo da entidade
adjudicante.
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Artigo 10 - Origem

10.1.

10.2.

10.3

10.4.1

No ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (contratos/lotes inferiores a
100 000 EUR ao abrigo do REC) e do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, com
exce¢do do Regulamento ICSN 2021/948 de 27 de maio de 2021: Todos os produtos
adquiridos podem ser originarios de qualquer pais.

No ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (contratos/lotes superiores a
100 000 EUR ao abrigo do REC e independentemente do valor de outros instrumentos) e
para os contratos financiados pelo Regulamento ICSN 2021/948 de 27 de maio de 2021
no ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027:

Todos os bens adquiridos devem ser originarios de um pais elegivel, tal como definido
nas instru¢des aos proponentes e nas condigdes especiais.

O adjudicatario deve certificar que os bens propostos cumprem este requisito,
especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas informagdes
mais pormenorizadas.

O adjudicatario deve documentar a origem no momento da recegdo provisoria. O
incumprimento desta obrigacdo pode conduzir, apds notificagdo formal, a rescisdo do
contrato e/ou a suspensao do pagamento.

Artigo 11 - Garantia de boa execucio

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

2021.1

O adjudicatario deve fornecer, juntamente com o exemplar do contrato assinado a
devolver, a entidade adjudicante uma garantia que assegure a completa e cabal execugdo
do contrato. O montante da garantia ¢ estipulado nas condigdes especiais, O montante da
garantia ¢ estipulado nas Condigdes Especiais, devendo situar-se entre 5 % e 10 % do
valor total do contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao
contrato.

A garantia de execucdo deve cobrir o pagamento a entidade adjudicante de quaisquer
prejuizos resultantes do ndo cumprimento por parte do adjudicatario das suas obrigagdes
contratuais.

A garantia de execugdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato ¢ pode
assumir a forma de garantia bancéaria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caugdo, carta de
crédito irrevogavel ou deposito em numerario efetuado na conta da entidade adjudicante.
Se a garantia de execugdo assumir a forma de garantia bancaria, ordem de pagamento
bancaria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma institui¢do de crédito ou de
seguros aprovada pela entidade adjudicante.

A garantia de execugdo serd expressa na moeda prevista para o pagamento do contrato.
Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do adjudicatario antes da constitui¢ao
da garantia. Esta deve manter-se valida até o contrato ter sido integral e devidamente
executado.

Durante a execugdo do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia (i)
ndo puder ou nao pretender honrar os seus compromissos, (ii) ndo estiver autorizada a
conceder garantias a autoridades contratantes ou (iii) parecer nao ser fidedigna em termos
financeiros, a garantia deve ser substituida. A entidade adjudicante notificara
formalmente o adjudicatario de que devera prestar nova garantia nos termos da anterior.
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11.6.

11.7.

Se o adjudicatario ndo fornecer uma nova garantia, a entidade adjudicante pode rescindir
o contrato.

A entidade adjudicante exigira, a titulo da garantia, o pagamento de todas as quantias
pelas quais o garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatario, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
pagara tais quantias imediatamente e sem direito de oposicao, logo que interpelado nesse
sentido pela entidade adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamagdo ao abrigo da
garantia de boa execucdo, a entidade adjudicante deve notificar o adjudicatario, expondo
a natureza da falta a respeito da qual vai ser apresentada a reclamacéo.

Salvo disposi¢do em contrario das condi¢des especiais, a garantia de execugdo serd
liberada na sua totalidade no prazo de 60 dias a contar da data de emissdo do certificado
de recegdo definitiva assinado, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolucdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Artigo 12 - Responsabilidade e seguros

12.1.

Responsabilidade

As regras em matéria de responsabilidades a seguir descritas ndo prejudicam a possivel
aplicagdo das convengoes internacionais sobre o transporte de mercadorias.

a) Responsabilidade por danos causados aos fornecimentos

Sem prejuizo do disposto no 32.° (Obrigagdes decorrentes da garantia) e no 38.° (Forca
maior), o adjudicatario assume: i) plena responsabilidade pela manutengdo da integridade
dos fornecimentos e pelo ii) risco de perda ou danos, independentemente da causa, até a
rececdo final, como previsto no 34.°.

A indemnizagdo por danos causados aos fornecimentos imputaveis a responsabilidade do
adjudicatario perante a entidade adjudicante esta limitada a um montante equivalente a
um milhdo de euros, se o valor do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se
o valor do contrato for superior a um milhdo de euros, a indemnizacdo por danos
causados imputaveis a responsabilidade do adjudicatario limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizac¢do por perdas ou danos resultantes de fraude ou negligéncia
grave do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes ou de qualquer pessoa
pela qual ele seja responsavel, ndo pode, em caso algum, ser limitada.

b) Responsabilidade do adjudicatario perante a entidade adjudicante

2021.1

O adjudicatario ¢, a todo o momento, responsavel perante a entidade adjudicante, que
indemnizara por eventuais danos que lhe tenham sido causados por si proprio, pelo seu
pessoal ou pelos seus subcontratantes e por qualquer pessoa pela qual ele seja
responsavel.

A indemnizagdo por danos imputaveis a responsabilidade do adjudicatario perante a
entidade adjudicante limita-se a um montante equivalente a um milhdo de euros se o valor
do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se o valor do contrato for superior
a um milhdo de euros, a indemnizacdo por danos causados imputaveis a responsabilidade
do adjudicatario limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizagdo por perdas ou danos imputaveis a responsabilidade do
adjudicatario em caso de danos corporais, incluindo a morte, ndo pode, em caso algum,
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ser limitada. O mesmo se aplica a indemnizagdo por danos de qualquer tipo resultantes de
fraude ou negligéncia grave do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e
de qualquer pessoa pela qual ele seja responsavel.

c) Responsabilidade do adjudicatario perante terceiros

12.2.

O adjudicatario deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger ¢ defender a entidade
adjudicante, bem como os seus agentes ¢ empregados, em caso de acdes judiciais e
pedidos de indemnizacdo por perdas ou danos, diretos ou indiretos, de qualquer tipo (a
seguir designados «pedidos de indemnizagdoy), resultantes de qualquer ato ou omissao da
parte do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e/ou de qualquer pessoa
pela qual seja responsavel, no exercicio das suas fungdes.

A entidade adjudicante deve notificar o adjudicatario de qualquer pedido de
indemnizacdo de terceiros o mais rapidamente possivel apds ter tomado conhecimento do
mesmo.

Se a entidade adjudicante decidir contestar e defender-se contra a(s) reclamagao(des), o
adjudicatario custeara os custos razoaveis da defesa incorridos pela entidade adjudicante,
pelos seus agentes e empregados.

Nestas condigdes gerais, os agentes ¢ empregados da entidade adjudicante, bem como o
pessoal do adjudicatario, os seus subcontratantes e qualquer pessoa pela qual ele seja

responsavel sdo considerados terceiros.

O adjudicatario examinara todos os pedidos de indemnizacao em estreita consulta com a
entidade adjudicante.

Qualquer solugdo ou acordo que regularize um pedido de indemnizacdo requer o
consentimento explicito prévio da entidade adjudicante e do adjudicatario.

Seguros

a) Seguro — Questdes gerais

2021.1

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, ¢
relativamente ao periodo de implementagdo das tarefas, o adjudicatario deve garantir que
ele proprio, o seu pessoal, os seus subcontratantes e quaisquer pessoas pelas quais ele seja
responsavel estdo devidamente cobertos por contratos de seguro junto de seguradoras
reconhecidas no mercado de seguros internacional, a menos que a entidade adjudicante
tenha dado o seu consentimento expresso escrito relativamente a uma seguradora
especifica.

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, o
adjudicatario deve facultar a entidade adjudicante todas as notas de cobertura e/ou
certificados de seguro que atestem que o adjudicatario respeita plenamente todas as suas
obrigagdes em matéria de Seguro. O adjudicatario apresenta de imediato, a pedido da
entidade adjudicante ou do gestor do projeto, uma versdo atualizada das notas de
cobertura e/ou dos certificados de Seguro.

O adjudicatario deve obter das seguradoras o compromisso de que informardo pessoal e
diretamente a entidade adjudicante de qualquer acontecimento que possa reduzir, anular
ou modificar, de qualquer modo, a referida cobertura. As seguradoras devem facultar
estas informagdes o mais rapidamente possivel e, de qualquer modo, pelo menos trinta
(30) dias antes de a referida redugdo, anula¢do ou modificagdo de cobertura se tornar
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efetiva. A entidade adjudicante reserva-se o direito de indemnizar a seguradora caso o
adjudicatario ndo pague o prémio do seguro, sem prejuizo do direito de recuperar o
montante do prémio que pagou e de subsequentemente solicitar uma indemnizagao pelos
possiveis danos resultantes.

Se possivel, o adjudicatario deve assegurar-se de que os contratos de seguro subscritos
contém uma clausula de renuincia ao direito de recurso, em beneficio da entidade
adjudicante, dos seus agentes ¢ empregados.

A subscri¢do dos seguros adequados pelo adjudicatario ndo o exime, em caso algum, das
suas obrigacdes legais e/ou contratuais.

O adjudicatario deve assumir plenamente as consequéncias de uma falta total ou parcial
de cobertura, exonerando plenamente a entidade adjudicante.

O adjudicatario velara por que o seu pessoal, os seus subcontratantes e quaisquer pessoas
pelas quais seja responsavel cumpram os mesmos requisitos em matéria de seguro que
aqueles a que ele proprio esta sujeito nos termos do presente contrato. Caso o seu pessoal,
0s seus subcontratantes ou as pessoas pelas quais ele seja responsavel ndo estejam
cobertos por um seguro ou o seguro ndo seja adequado, o adjudicatario deve indemnizar a
entidade adjudicante por todas as eventuais consequéncias que possam resultar dessa
situacdo.

Sob a sua propria responsabilidade e sem prejuizo da obrigacdo de subscrever um seguro
que cubra todas as obrigagdes que lhe incumbem nos termos do presente contrato, o
adjudicatario velard por que sejam subscritos todos os seguros obrigatorios em
conformidade com as disposigOes legais ¢ regulamentares em vigor no pais em que 0s
servigos sao prestados. Deve igualmente garantir o cumprimento de todas as possiveis
obrigacoes legais aplicaveis a cobertura.

A entidade adjudicante ndo assume a responsabilidade pela avaliacdo e adequacdo das
apolices de seguro subscritas pelo adjudicatario com as suas obrigagdes contratuais e/ou
legais.

b) Seguro — Questodes especificas

O adjudicatario deve subscrever o0s seguros necessarios para cobrir a sua
responsabilidade, tanto a sua responsabilidade profissional, como a responsabilidade que
lhe incumbe por forga do 12.1 («Responsabilidade»). Deve, em especial, subscrever um
seguro «Produtos e Pos-entregay.

Em fungdo da natureza das obrigagdes do adjudicatario, a entidade adjudicante pode
solicitar que o transporte dos fornecimentos seja coberto por um seguro de transporte,
cujas condigdes podem ser especificadas nas condigdes especiais, que podem indicar
igualmente outros tipos de seguro a subscrever pelo adjudicatario. Este seguro deve, em
especial, cobrir a carga, o armazenamento intermédio e a descarga, incluindo a estiva e a
protecdo, caso essas operagoes estejam incluidas no contrato.

Artigo 13 - Programa de implementacio das tarefas

13.1. Caso as condigdes especiais o exijam, o adjudicatario deve submeter a aprovacdo do
gestor do projeto um programa de implementagdo das tarefas. O programa deve incluir,
pelo menos, os seguintes elementos:

a) A pela qual o adjudicatario se propde executar o contrato, nomeadamente quanto a
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13.2.

13.3.

13.4.

concecdo, fabrico, entrega no local de recegdo, instalagdo, ensaios ¢ entrada em
funcionamento;

b) Os prazos para apresentagdo e aprovacdo dos planos;

c¢) Uma descrigdo geral dos métodos que o adjudicatario se propde utilizar para a
execucao do contrato; e

d) Outros pormenores e informacgdes que o gestor do projeto possa razoavelmente
exigir.

As condi¢les especiais devem especificar o prazo de apresentagdo do programa de
implementacdo das tarefas previstas no contrato para aprovacdo pelo gestor do projeto,
podendo igualmente fixar prazos dentro dos quais o adjudicatario deve apresentar a
totalidade ou parte dos planos pormenorizados, documentos e outros elementos. Devem
ainda fixar o prazo de aprovagdo ou aceitagdo do programa de implementagdo, dos planos
pormenorizados, dos documentos e dos outros elementos pelo gestor do projeto.

A aprovagdo do programa pelo gestor do projeto ndo exime o adjudicatario de qualquer
das suas obrigacdes contratuais.

Nao pode ser introduzida qualquer alteragdo importante no programa sem a aprovagao do
gestor do projeto. Contudo, se os progressos na implementacdo das tarefas ndo
decorrerem de acordo com o programa, o gestor do projeto pode dar instru¢des ao
adjudicatario no sentido de apresentar um programa revisto em conformidade com o
procedimento previsto no 13.°.

Artigo 14 - Pecas desenhadas do Adjudicatario

14.1.

14.2.

14.3.

2021.1

Caso as condic¢des especiais o prevejam, o adjudicatario deve apresentar para aprovagao
do gestor do projeto:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos, nos prazos ¢ de acordo
com as modalidades previstas nas condi¢Ges especiais ou no programa de
implementacao das tarefas;

b) Os planos que o gestor do projeto possa razoavelmente exigir para a implementagao
das tarefas.

Caso o gestor do projeto ndo notifique a sua decisdo de aprovacdo, referida no 14.1,
dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de implementacdo das tarefas
aprovado, considera-se que as referidas pegas desenhadas, documentos, amostras, e/ou
modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo seja indicado qualquer
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar da sua rececao.

As pegas desenhadas, documentos, amostras ¢ modelos aprovados serdo assinados ou de
outro modo identificados pelo gestor do projeto, devendo ser integralmente respeitados,
salvo instru¢des em contrario dadas por este ultimo. Quaisquer desenhos, documentos,
amostras ou modelos do adjudicatario que sejam recusados pelo gestor do projeto serdo
alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor do projeto, a quem voltardo a ser
apresentados pelo adjudicatario para aprovagdo. O adjudicatario deve assegurar que os
documentos, pegas desenhadas, calculos etc. que enviou para aprovacao pelo gestor do
projeto serdo corrigidos, ajustados etc. em fungdo das observagdes deste ultimo aquando
do seu primeiro exame, num prazo de 15 dias a contar da notificagdo dessas observagoes.
Os documentos, pecas desenhadas, calculos, etc. deste modo alterados ou ajustados serdao
novamente apresentados para aprovacdo pelo gestor do projeto de acordo com o
procedimento ja referido.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

O adjudicatario deve fornecer exemplares adicionais das pegas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo gestor do projeto das pegas desenhadas, documentos, amostras ou
modelos nao exime o adjudicatario de quaisquer das suas obrigagdes contratuais.

O gestor do projeto pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pecas
desenhadas, documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalagdes do
adjudicatario.

Antes da recegdo provisoria dos fornecimentos, o adjudicatario deve fornecer juntamente
com as pecas desenhadas, manuais de funcionamento e¢ manutengdo suficientemente
pormenorizados para que a entidade adjudicante possa utilizar, manter, ajustar e reparar
todas as partes dos fornecimentos. Salvo disposi¢do em contrario prevista nas condi¢des
especiais, os manuais ¢ as pecas desenhadas devem ser elaborados na lingua do contrato,
do modo e na quantidade nele fixados. Para efeitos da rececdo provisoria, ndo se
considera que o fornecimento esteja concluido enquanto os referidos manuais e pecas
desenhadas ndo forem entregues a entidade adjudicante.

Artigo 15 - Nivel suficiente do montante da proposta

15.1.

15.2.

2021.1

Sem prejuizo de quaisquer disposi¢des adicionais eventualmente previstas nas Condi¢des
Especiais, considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatario se
certificou da respetiva exatidao e suficiéncia e teve em conta todos os aspetos necessarios
para assegurar uma completa e correta implementacao das tarefas previstas no contrato,
tendo incluido nas suas tarifas e precos todos os custos relacionados com o0s
fornecimentos, nomeadamente:

a) Os custos de transporte;

b) As despesas de movimentagdo, embalagem, carregamento, descarregamento, transito,
entrega, desembalagem, verificagdo, seguro e outras despesas administrativas
relacionadas com os fornecimentos. Salvo disposicdo em contrario das condic¢des
especiais, as embalagens pertencem a entidade adjudicante;

¢) Os custos da documentagdo relacionada com os fornecimentos, quando a entidade
adjudicante exigir tal documentagdo;

d) A execucdo e supervis@o da montagem no local e/ou da entrada em funcionamento dos
fornecimentos entregues;

e) O fornecimento das ferramentas necessarias para a montagem ¢ /ou manutengdo dos
fornecimentos entregues;

f) O fornecimento dos manuais de funcionamento ¢ manutengdo pormenorizados para
cada unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no contrato;

g) A supervisdo ou manutencao e/ou reparacao dos fornecimentos, pelo periodo de tempo
previsto no contrato, na condicdo de este servigo nao desvincular o adjudicatario de
qualquer das suas obriga¢Ges em matéria de garantia previstas no contrato;

h) A formacdo do pessoal da entidade adjudicante, na fabrica do adjudicatario e/ou em
qualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

Uma vez que se considera que o adjudicatario definiu os seus pregos com base nos seus
proprios calculos, operagdes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um prego unitario nem um prego fixo.
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Artigo 16 - Regime fiscal e aduaneiro

16.1.

Salvo disposicdo em contrario das condigdes especiais, as condigdes de entrega das
mercadorias devem ser DDP (Entrega direitos pagos) — Nomenclatura Incoterms 2020 da
Camara de Comércio Internacional.

Artigo 17 - Patentes e licencas

17.1.

17.2.

Salvo disposi¢do em contrario prevista nas condigdes especiais, o adjudicatario deve
indemnizar ¢ eximir a entidade adjudicante de toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou custos decorrentes de qualquer reclamagdo introduzida por terceiros,
nomeadamente criadores e intermediarios, por violagdes alegadas ou efetivas de direitos
de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base na utiliza¢do
pela entidade adjudicante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas, pegas
desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou comerciais, exceto quando a
referida infracdo resultar da observancia do projeto ou de especificagdes fornecidas pela
entidade adjudicante.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) criados em ligacao
com as tarefas em nome ou por conta do adjudicatario (incluindo, mas sem a eles se
limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou das
tarefas) continuam a ser conferidos ao adjudicatario, mas a entidade adjudicante tem uma
licenga irrevogavel, isenta de direitos, ndo exclusiva, dos direitos acima mencionados
para efeitos do contrato.

Essa licenca permite conceder sublicengas pode ser transferida pela entidade adjudicante
para terceiros sem o consentimento do adjudicatario.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) desenvolvidos em
ligacdo com as tarefas em nome ou por conta da entidade adjudicante (incluindo, mas sem
a eles se limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou
das tarefas) continuam a ser conferidos a entidade adjudicante, mas o adjudicatario tem
direito, suportando ele proprio os custos, de copiar, utilizar e obter a comunicagdo desses
documentos para efeitos do contrato.

Apbs, e ndo obstante a eventual rescisdo do contrato, bem como a conclusio das tarefas, a
entidade adjudicante continua a beneficiar da licenca referida no 17.2, primeiro paragrafo.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E ATRASOS

Artigo 18 - Ordem de inicio dos trabalhos

18.1.

18.2.

2021.1

Sem prejuizo das disposigdes das condi¢des especiais, a entidade adjudicante deve fixar a
data de inicio da implementacao das tarefas, que comunica ao adjudicatério na notificacao
de adjudicacdo do contrato ou através de uma ordem administrativa.

Salvo decisdo em contrario das Partes, a implementagdo das tarefas contratuais deve ter
inicio, o mais tardar, no prazo de 90 dias a contar da notificagdo da adjudicacdo do
contrato. A menos que o atraso resulte de incumprimento do adjudicatério, ap6s essa data
o adjudicatario tem direito a ndo executar o contrato ¢ a proceder a sua rescisdo e/ou a ser
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indemnizado pelos prejuizos sofridos. O adjudicatario perde este direito se ndo o exercer
no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo de 90 dias.

Artigo 19 -

Periodo de implementacao das tarefas

19.1. O periodo de implementagdo tem inicio na data fixada em conformidade com o 18.° ¢
corresponde ao estipulado nas condigdes especiais, sem prejuizo das prorrogagdes do
periodo de implementacdo que sejam eventualmente concedidas ao abrigo do 20.°.

19.2.  Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementagdo diferentes, nos
casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo adjudicatario, os periodos de
implementacdo das tarefas para os varios lotes ndo devem ser acumulados.

Artigo 20 -

Prorrogacio do periodo de implementacio das tarefas

20.1. O adjudicatario pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementagdo das tarefas

caso

esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer das

seguintes razoes:

a)

b)

g)

h)

Condig0es climatéricas excecionais no pais da entidade adjudicante que possam
afetar a instalag@o ou a realizagdo dos fornecimentos;

Obstaculos artificiais ou condi¢des fisicas que possam afetar a entrega dos
fornecimentos ¢ que ndo poderiam ter sido razoavelmente previstos por um
adjudicatario experiente;

Ordens administrativas que afetem a data de conclusdo dos trabalhos e ndo
resultem de qualquer incumprimento por parte do adjudicatario;

Incumprimento por parte da entidade adjudicante das suas obriga¢des contratuais;

Qualquer suspensdo da entrega e/ou instalagdo dos fornecimentos nao resultantes
de incumprimento por parte do adjudicatario;

For¢a maior;

Encomenda pela entidade adjudicante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condigdes gerais, que ndo
resultem de incumprimento por parte do adjudicatario.

20.2.  Caso o adjudicatario considere que tem direito a uma eventual prorrogacao do periodo de
implementacdo por forga do contrato, deve:

a)

b)

2021.1
cde annexigc pt

Notificar o gestor do projeto da sua intengdo de apresentar tal pedido o mais tardar
15 dias ap6s o adjudicatario ter tido conhecimento, ou dever ter tido conhecimento
do acontecimento ou das circunstancias que dao origem ao pedido;

Caso o adjudicatario ndo notifique um pedido da prorroga¢do do periodo de
implementacdo dentro desse periodo de 15 dias, o periodo de implementagdo ndo
sera prorrogado e a entidade adjudicante serd eximida de qualquer responsabilidade
em relacdo ao pedido; e

Apresentar ao gestor do projeto elementos completos € pormenorizados do pedido,
no prazo de 30 dias a contar da notificacdo acima referida, salvo decisdo em
contrario tomada entre o adjudicatario e o supervisor, a fim de que tal pedido possa
ser analisado nesse momento.
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20.3.

No prazo de 30 dias apds a recegdo dos elementos pormenorizados sobre o pedido do
adjudicatario, o gestor do projeto em acordo com a entidade adjudicante deve conceder,
através de uma comunicac¢do ao adjudicatario, a prorrogacdo justificada do periodo de
implementacao das tarefas, com efeitos futuros ou retroativos, ou informa-lo-a de que nao
tem direito a qualquer prorrogagao.

Artigo 21 - Atrasos na implementacio das tarefas

21.1.

21.2.

21.3.

Se o adjudicatario ndo entregar parte ou a totalidade dos fornecimentos ou ndo prestar os
servigos dentro do periodo de implementagao das tarefas fixado no contrato, a entidade
adjudicante, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras vias de recurso estipuladas
no contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia ou parte de dia que decorra entre
o termo do periodo de implementagdo das tarefas, ou da prorrogagdo do periodo de
implementacdo das tarefas ao abrigo do 20.°, e a data efetiva de conclusdo das tarefas. O
valor diario da indemnizacgdo € 5/1000 do valor dos fornecimentos ndo entregues até ao
maximo de 15 % do valor total do contrato.

Se a ndo entrega de parte dos fornecimentos impedir uma utilizagdo normal da totalidade
dos fornecimentos, a indemnizacao prevista no 21.°, ponto 21.1, sera calculada com base
no prego total do contrato.

Se a entidade adjudicante tiver direito a exigir pelo menos 15 % do prego do contrato,
pode, ap6s notificar por escrito o adjudicatario:

— Exigir a garantia de boa execugdo; e/ou

— Rescindir o contrato;

— Celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de
fornecimento, a expensas do adjudicatario.

Artigo 22 - Alteracoes

22.1.

22.2.

22.3.

2021.1

As alteracdes do contrato devem ser formalizadas através de uma adenda ao contrato
assinado por ambas as partes ou por uma ordem administrativa emitida pelo gestor do
projeto ou pela entidade adjudicante. As eventuais alteragdes substanciais do contrato,
incluindo a alteragdo do seu prego total, devem ser objeto de uma adenda ao contrato.
Todas as alteracdes do contrato devem respeitar os principios gerais definidos no guia
pratico.

Dentro dos limites do procedimento estipulado no guia pratico, a entidade adjudicante
reserva-se o direito de alterar em +/- 100 % as quantidades por lote ou por item no
momento da adjudicacdo dos contratos e durante a validade do contrato, através de uma
ordem administrativa. O aumento ou a diminui¢do do valor total dos fornecimentos
resultante da alteracdo ndo pode ser superior a 25 % do valor por que o contrato foi
adjudicado. Os precos unitarios anunciados na proposta sdo aplicaveis as quantidades
encomendadas de acordo com a alteracdo.

O gestor do projeto e a entidade adjudicante dispdem do poder de emitir ordens para
alterar qualquer parte dos fornecimentos que seja necessaria a correta conclusdo e/ou
funcionamento desses fornecimentos. Tais alteragdes, efetuadas através de uma ordem
administrativa, podem consistir em adigOes, supressoes, substitui¢des ou alteragdes a
nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas ¢ do tipo, bem como das
pecas desenhadas, projetos ou especificagdes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a entidade adjudicante, do modo de transporte ou de
embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do método ou do
calendario de implementagdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem de alteragdo tera
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

2021.1

por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras,
caso as haja, ser avaliadas de acordo com o 22.°, ponto 22.7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

a) Se, por qualquer razdo, o gestor do projeto ou a entidade adjudicante considerar ser
necessario dar uma ordem verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais
rapidamente possivel, através de uma ordem administrativa;

b) Se o adjudicatdrio confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do
disposto no 22.4, alinea a), ¢ essa confirmagdo ndo for imediatamente refutada por
escrito pelo gestor do projeto ou pela entidade adjudicante, considera-se que o gestor
do projeto ou a entidade adjudicante deu uma ordem administrativa;

¢) Naio ¢ necessaria uma ordem administrativa de altera¢do para aumentar ou diminuir
quaisquer operagdes de montagem e instalagdo, a titulo acessorio, quando tal resultar
do facto de as estimativas contidas na reparticdo orgamental serem excessivamente
elevadas ou reduzidas.

Salvo disposicdo em contrario prevista no 22.4, antes de emitir qualquer ordem
administrativa, o gestor do projeto ou a entidade adjudicante notifica ao adjudicatario a
natureza e a forma de tal alteracdo. O adjudicatario deve entdo, sem demora, apresentar
ao gestor do projeto uma proposta escrita que inclua:

— a descricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
como um programa de implementagdo das tarefas contratuais;

— As eventuais alteragdes necessarias do programa de implementag¢do ou de qualquer
das obrigacdes do adjudicatario resultantes do presente contrato; e

— qualquer ajustamento do preco total do contrato, em conformidade com o disposto
no 22.°

Uma vez recebida a proposta do adjudicatario referida no 22. 5, o gestor do projeto deve
decidir, o mais rapidamente possivel, apds consultar a entidade adjudicante e, se for caso
disso, o adjudicatario, se a alteracdo deve ou ndo ser aceite. Se o gestor do projeto aceitar
a alteracdo, notificara do facto o adjudicatario através de uma ordem administrativa
determinando que o adjudicatario executara a alteragdo pelos precos € nas condi¢les
estabelecidas na proposta do adjudicatario referida no n.° 5 do presente artigo, com as
alterag¢Oes eventualmente nela introduzidas pelo gestor do projeto de acordo com 22.7.

Os pregos relativos a todas as alteragdes ordenadas pelo gestor do projeto ou pela
entidade adjudicante em conformidade com os artigos 22.4 ¢ 22.6, serao avaliados de
acordo com o0s seguintes principios:

— se as tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condigdes de um
elemento incluido na reparticdo orgamental, serdo calculadas com base nas tarifas e
pregos ai indicados;

— Se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condigdes
similares, as tarifas e os pregos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
calculo, na medida do razoavel. Caso contrario, o gestor do projeto procedera a um
calculo equitativo;

— Se a natureza ou o pre¢o da alteragdo em rela¢do a natureza ou ao prego de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o gestor do projeto considere que
devido a essa alteracdo, as tarifas e os precos de qualquer parte do trabalho
estipulados no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas e precos que,
dadas as circunstancias, considere razoaveis e adequados;
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22.8.

22.9.

— Sempre que seja necessario introduzir uma alteragdo devido a incumprimento ou
violag¢do do contrato por parte do adjudicatario, os custos adicionais eventualmente
imputaveis a referida alteragdo serdo por ele suportados.

Ao receber a ordem administrativa, o adjudicatario deve executar a alteragdo solicitada,
de acordo com os seguintes principios:

a) O adjudicatario ficar vinculado por estas condigdes gerais, como se alteragdo
solicitada pela ordem administrativa estivesse estipulada no contrato.

b) O adjudicatario ndo deve atrasar a execu¢do da ordem administrativa na pendéncia
da concessdo de qualquer prorrogacdo do prazo de execugdo ou ajustamento do
preco total do contrato.

c) Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do preco total do
contrato, o adjudicatario deve manter registos dos custos respeitantes a realizagdo da
alteracdo ¢ do tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser
consultados pelo gestor do projeto em qualquer momento oportuno.

O adjudicatario deve notificar a entidade adjudicante quaisquer alteracdes da conta
bancaria utilizando o formulario que figura no anexo V. A entidade adjudicante tem o
direito de se opor a altera¢do da conta bancaria efetuada pelo adjudicatario.

Artigo 23 - Suspensio

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

2021.1

Por ordem da entidade adjudicante, o adjudicatario deve suspender a execu¢do do
contrato ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a entidade
adjudicante considere necessarios. A suspensdo produz efeitos no dia em que o
adjudicatario receber a ordem ou em data posterior se a ordem assim o determinar.

Suspensdo no caso de alegado incumprimento de obrigagoes, irregularidades ou fraudes:

o contrato pode ser suspenso a fim de verificar se os alegados incumprimentos de
obrigagdes ou irregularidades substanciais ou fraude ocorreram durante o procedimento
de adjudicacdo ou durante a execucdo do contrato. Caso ndo se confirmem, a execugdo do
contrato sera retomada na sequéncia desta verificacdo.

Durante o periodo de suspensao, o adjudicatario deve proteger e salvaguardar, na medida
do possivel e de acordo com as instrugdes do gestor do projeto, os fornecimentos em
causa, depositados no seu armazém ou noutro local, de uma eventual deterioragdo, perdas
ou danos, mesmo no caso de os fornecimentos terem sido entregues no local de rececdo
em conformidade com o contrato mas de a respetiva instalagdo ter sido suspensa pelo
gestor do projeto.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de protecao serdo adicionadas ao
preco total do contrato, a ndo ser que:
a) o contrato previr outras disposigdes quanto a suspensdo; ou

b) a suspensdo for necessaria devido a um incumprimento por parte do adjudicatario;
ou

c) Essa suspensdo seja necessaria devido a condigdes climatéricas normais no local de
rececao; ou

d) Essa suspensao seja necessaria para a seguranga ou a correta execucao do contrato
ou de qualquer parte do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de
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23.5.

23.6.

23.7.

qualquer ato ou incumprimento do gestor do projeto ou da entidade adjudicante; ou

e) Os alegados incumprimentos de obrigagdes ou irregularidades substanciais ou fraude
referidos no 23.2 se confirmem e forem imputaveis ao adjudicatéario.

O adjudicatario s6 tem direito aos referidos aumentos do preco total do contrato se
notificar o gestor do projeto, no prazo de 30 dias a contar da rece¢do da ordem de
suspensdo de uma parte do contrato, da sua inten¢ao de os reclamar.

A entidade adjudicante, apds consultar o adjudicatario, determinara esses suplementos do
preco total do contrato e/ou a prorrogagdo do prazo de execugdo que considere justo e
razoavel conceder ao adjudicatario em consequéncia da sua reclamacao.

A entidade adjudicante deve, o mais rapidamente possivel, ordenar ao adjudicatario que
retome a execucdo do contrato suspenso ou informa-lo de que pretende rescindir o
contrato. Se o periodo de suspensdo exceder 180 dias e ndo resultar do incumprimento do
adjudicatario, este ultimo pode, mediante notificagdo a entidade adjudicante, solicitar
autorizacdo para retomar a execuc¢dao do contrato no prazo de 30 dias ou rescindir o
contrato.

MATERIAIS E TRABALHO

Artigo 24 - Qualidade dos fornecimentos

24.1.

24.2.

24.3.

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificagdes técnicas previstas no
contrato e corresponder absolutamente as pecas desenhadas, levantamentos, modelos,
amostras, padrdes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a disposi¢do da
entidade adjudicante ou do gestor do projeto, para efeitos de identificacéo, durante todo o
periodo de execucdo do contrato.

Qualquer recegdo técnica preliminar estipulada nas condigdes especiais deve ser objeto de
um pedido do adjudicatario ao gestor do projeto. Este pedido devera conter a referéncia
do contrato, a especificacdo dos materiais, elementos ¢ amostras submetidos a aprovacao
nos termos do contrato, ¢ indicar o nimero do lote ¢ o local onde tera lugar tal recegéo,
conforme for adequado. O gestor do projeto deve certificar que os materiais, elementos e
amostras especificados no pedido satisfazem os requisitos para essa rececao antes da sua
incorporagdo nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico dos
componentes a fornecer tenham sido tecnicamente rececionados deste modo, podem ser
rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo adjudicatario, caso um exame
posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao adjudicatario a oportunidade de
reparar e recuperar materiais e elementos que tenham sido rejeitados. No entanto, tais
materiais e elementos s6 serdo aceites para incorporacdo nos fornecimentos se tiverem
sido reparados e recuperados a contento do gestor do projeto.

Artigo 25 - Inspecoes e ensaios

25.1.

2021.1

O adjudicatario deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de recegéo,
por forma a permitir que o gestor do projeto proceda a sua receg¢do. Considera-se que o
adjudicatario avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais
atrasos no cumprimento das suas obrigagdes.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

O gestor do projeto tem o direito de inspecionar, examinar, medir € ensaiar regularmente
os componentes, os materiais e a qualidade do trabalho, bem como de controlar o avango
da preparagdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao abrigo do contrato, por
forma a verificar se tais componentes, materiais e trabalho correspondem a qualidade e
quantidade requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de preparagdo, no
local de rececdo ou em quaisquer outros locais especificados nas condi¢des especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspe¢des, o adjudicatario:

a) Colocar a disposi¢do do gestor do projeto, temporaria e gratuitamente, a assisténcia,
as amostras para ensaio, as pecas, as maquinas, o equipamento, as ferramentas, a
mao de obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico habitualmente requeridos
para a realizagdo de inspecdes ¢ ensaios;

b) Chegar a acordo com o gestor do projeto quanto a data e ao local dos ensaios;

c) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do gestor do projeto ao local de
realizacdo dos ensaios.

Caso o gestor do projeto ndo esteja presente na data combinada para os ensaios, o
adjudicatario pode, salvo ordem em contrario do gestor do projeto, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenga do gestor do projeto. O
adjudicatario enviara imediatamente copias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao gestor do projeto que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado
pelos respetivos resultados.

Depois de os componentes ¢ os materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o gestor do projeto notificara o adjudicatario ou visara o certificado preparado
por este para o efeito.

Em caso de desacordo entre o gestor do projeto e o adjudicatario quanto a interpretacao
dos resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no
prazo de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O gestor do projeto ou o
adjudicatario podem exigir a repeti¢do dos ensaios nas mesmas condigdes ou, mediante
pedido de qualquer das Partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum
acordo. Todos os relatérios de ensaios serdo apresentados ao gestor do projeto, que
comunicara imediatamente os respetivos resultados ao adjudicatario. Os resultados da
repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O custo da repeticdo dos ensaios sera suportado
pela Parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas fungdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele autorizadas
so revelardo as informagdes por eles obtidas, no ambito das suas inspegdes ¢ ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informacdes.

PAGAMENTOS

Artigo 26 - Principios gerais

26.1.

2021.1

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com
as condigcdes especiais. As condicdes especiais devem estabelecer condigdes
administrativas ou técnicas que regem o pagamento de pré-financiamentos e o0s
pagamentos finais efetuados em conformidade com as condigdes gerais.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

2021.1

Os pagamentos devidos pela entidade adjudicante serdo efetuados para a conta bancaria
indicada na ficha de identifica¢do financeira preenchida pelo adjudicatario. As mudangas
de conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que sera junta a fatura.

O pagamento de pré-financiamento sera efetuado no prazo de 30 dias a contar da data de
registo pela entidade adjudicante de uma fatura admissivel. A fatura ndo sera admissivel
se ndo forem respeitados um ou mais requisitos essenciais. O pagamento final sera
efetuado no prazo de 60 dias a contar da data de registo de uma fatura pela autoridade
contratante, juntamente com o pedido de recegdo provisoéria, tal como previsto no 31. Por
data de pagamento entende-se a data em que o montante ¢ debitado na conta.

O prazo referido no 26.3, pode ser suspenso, através de notificacdo ao adjudicatario de
que a fatura ndo pode ser apresentada quer pelo facto de o montante ndo ser devido, quer
pelo facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido fornecidos quer
ainda pelo facto de as informagdes disponiveis suscitarem diividas quanto a elegibilidade
das despesas. Neste ultimo caso, pode proceder-se a um controlo no local para verificagdo
adicional. O contratante faculta os esclarecimentos, alteragdes ou complementos de
informagdo necessarios no prazo de 30 dias a partir da data do pedido. O periodo de
pagamento continua a correr a partir da data de registo da fatura apresentada
corretamente.

Os pagamentos sdo efetuados da seguinte forma:

a) 40 % do prego total do contrato apds a assinatura do contrato, contra a constituicao
de uma garantia de execug@o e de uma garantia de pré-financiamento correspondente
ao montante total do pagamento de pré-financiamento, salvo disposi¢dao em contrario
das condigOes especiais. A garantia de pré-financiamento sera fornecida a entidade
adjudicante segundo o procedimento previsto para a garantia de execugdo em
conformidade com o 11.° n.os 3 a 5, e de acordo com a minuta em anexo ao
contrato. A garantia de pré-financiamento deve continuar valida até a sua liberacdo,
o mais tardar no prazo de 30 dias a contar da data da rececdo provisoria das
mercadorias. Caso o adjudicatario seja um organismo publico, a obrigagdo de
garantia de pré-financiamento pode ser dispensada em fun¢do de uma avaliagdo dos
Tiscos;

b) 60 % do prego total do contrato, como pagamento do saldo, depois da recegdo pela
entidade adjudicante de uma fatura ¢ do pedido de certificado de recegdo provisoria;

No caso de apenas parte dos fornecimentos ter sido entregue, o pagamento dos 60 %
devidos na sequéncia da recegdo provisoria parcial sera calculado com base no valor dos
fornecimentos que forem efetivamente rececionados, sendo a garantia liberada nessa
conformidade.

Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, os pagamentos acima
referidos devem ser objeto de cumulacgdo. As disposi¢oes que regem o pagamento de pré-
financiamentos e pagamentos finais sdo definidas nas condi¢des especiais.

As obrigacdes de pagamento da Comissao Europeia por for¢a do presente contrato
caducam 18 meses apds o termo do periodo de implementagdo das tarefas, a ndo ser que o

contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes condigdes gerais.

Salvo disposi¢do em contrario das Condi¢des Especiais, os precos do contrato serdo fixos,
nao podendo ser revistos.
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26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

2021.1

O adjudicatario compromete-se a restituir a entidade adjudicante quaisquer quantias
pagas que excedam o montante final devido antes do termo do prazo de 45 dias a contar
da data de emissdo da nota de débito. Caso o adjudicatario nao proceda ao reembolso no
prazo estabelecido supra, a entidade adjudicante pode (a menos que o adjudicatario seja
um servigo governamental ou um organismo publico de um Estado-Membro da Unido
Europeia) aumentar os montantes devidos através do acréscimo de juros:

— A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da entidade adjudicante,
se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional deste pais;

— a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C,
se os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescido de oito pontos percentuais.
Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento fixado pela e
a data em que o pagamento for efetivamente efetuado. Qualquer pagamento parcial sera
em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.

Os montantes a restituir a entidade adjudicante podem ser compensados por montantes de
qualquer tipo devidos ao adjudicatario. Esta disposi¢do ndo prejudica o direito das partes
de acordarem um escalonamento dos pagamentos. Os encargos bancarios que resultem da
restituicdo dos montantes devidos a entidade adjudicante serdo exclusivamente assumidos
pelo adjudicatario.

Sem prejuizo da prerrogativa da entidade adjudicante, se necessario, a propria Unido
Europeia pode, na qualidade de doadora, proceder a cobranga por quaisquer meios.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo adjudicatario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for.

Por antecipagdo, ou em alternativa a rescisdo prevista no 36.° a entidade adjudicante pode
suspender os pagamentos a titulo cautelar ¢ sem pré-aviso.

Sempre que o processo de adjudicacdo ou a execucdo do contrato tenha sido objeto de
incumprimento de obrigagdes, irregularidades ou fraude imputaveis ao adjudicatario, a
entidade adjudicante pode, para além da possibilidade de suspender a execucdo do
contrato em conformidade com o 23. 2, e rescindir o contrato tal como previsto no 36.°,
recusar proceder a pagamentos e/ou recuperar montantes ja pagos, proporcionalmente a
gravidade desses incumprimentos, irregularidades ou fraudes. Adicionalmente as medidas
referidas supra, a entidade adjudicante poderd reduzir o valor do contrato
proporcionalmente a gravidade das irregularidades, fraudes ou de incumprimento de
obrigagdes, incluindo nos casos em que as atividades em causa ndo foram implementadas
ou foram implementadas de forma deficiente, parcial ou tardia. As medidas descritas no
presente paragrafo podem igualmente ser adotadas pela Comissdo Europeia no exercicio
das suas competéncias administrativas ao abrigo do Regulamento Financeiro
(Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
julho de 2018, JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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Artigo 27 - Pagamentos a terceiros

27.1.

27.2.

27.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros so podem ser executadas apds uma cessao
de posicao contratual efetuada em conformidade com o 5.°. A cess@o deve ser notificada a
entidade adjudicante.

A notificagdo dos beneficiarios da cessdo da posigdo contratual incumbe exclusivamente
ao adjudicatario.

Em caso de penhora regular dos bens do adjudicatario, que afete o pagamento dos
montantes que lhe sejam devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto no
26.°, a entidade adjudicante dispde de um prazo de 30 dias a contar da data em que tenha
sido notificada do levantamento definitivo do obstaculo ao pagamento para retomar os
pagamentos efetuados ao adjudicatario.

Artigo 28 - Pagamentos em atraso

28.1.

28.2.

28.3.

A entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario os montantes devidos em
conformidade com o 26. 3.

Uma vez terminado o prazo referido no 26.3, o adjudicatario — a menos que se trate de um
servigo da administragdo ou de um organismo publico de um Estado-Membro da Unido
Europeia — recebe, no prazo de dois meses a contar da rece¢do do pagamento em atraso, o
pagamento de juros de mora:

- A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais parceiro, se os pagamentos
forem efetuados na moeda desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescido de oito pontos percentuais.
Os juros sdao devidos em relagdo ao periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento e a data de débito da conta da entidade adjudicante. Contudo, quando o
montante dos juros calculado em conformidade com o primeiro paragrafo for igual ou
inferior a 200 EUR, s06 sera pago ao credor mediante um pedido apresentado no prazo de
dois meses a contar da recegdo do pagamento em atraso.

Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado no

26.°, n.° 3, confere ao adjudicatario o direito de ndo executar o contrato ou de o rescindir,
em conformidade com o 37.°.

RECECAO E MANUTENCAO

Artigo 29 - Entrega

29.1.

29.2.

2021.1

O adjudicatario procede a entrega dos fornecimentos nas condigdes previstas no contrato,
ficando por sua conta os riscos a que estdo expostos os fornecimentos até a respetiva
rece¢do definitiva.

O adjudicatario fornece as embalagens necessarias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deterioragdo durante o transito até a chegada ao destino de acordo
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente resistentes para
suportar, sem qualquer limite, movimenta¢des bruscas, a exposicdo a temperaturas
extremas, os efeitos de um clima salino e a precipitagdo durante o transito e a
armazenagem a céu aberto. As dimensoes ¢ o peso das embalagens devem ter em conta,
quando adequado, a distdncia até ao destino final dos fornecimentos, bem como a
eventual auséncia de meios de movimentagdo de cargas pesadas em todos os pontos de
transito.

A embalagem, a marca¢do ¢ a documentagdo tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar os requisitos especificos previstos nas condi¢des especiais,
sem prejuizo de eventuais alteracdes ordenadas posteriormente pelo gestor do projeto ou
pela entidade adjudicante.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de recegdo antes de o
adjudicatario receber da parte do gestor do projeto uma confirmagdo por escrito de que os
fornecimentos podem ser entregues. O adjudicatério ¢ responsavel pela entrega no local
de rececdo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo equipamento do fornecedor
necessario a execucdo do contrato.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo adjudicatario, em
conformidade com o estipulado nas condi¢des especiais.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas
condi¢Oes especiais.

Considera-se que a entrega foi efetuada quando exista uma prova escrita, a disposicao de
ambas as partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efetuada em conformidade com
as condigoes do contrato e a(s) fatura(s) e outra documentacao conexa, especificada nas
condi¢Oes especiais, tenham sido entregues a entidade adjudicante. No caso de os
fornecimentos serem entregues num estabelecimento da entidade adjudicante, esta Gltima
assume a responsabilidade de depositario, em conformidade com as exigéncias do direito
aplicavel ao contrato, durante o periodo compreendido entre a entrega para armazenagem
e a rececao.

Artigo 30 - Operacoes de verificacao

30.1.

30.2.

2021.1

Os fornecimentos so serdo rececionados apos a realizacdo, a expensas do adjudicatario,
das verificagOes ¢ ensaios prescritos. As inspegoes € os ensaios podem ser efetuados antes
da expedicdo, no local de entrega e/ou no destino final dos fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua rece¢do, o gestor do projeto tem
poderes para ordenar ou decidir:

a) A remocgdo do local de rececdo, nos prazos especificados na ordem em questdo, de
quaisquer fornecimentos que, em sua opinido, ndo estejam em conformidade com o
contrato;

b) A sua substitui¢do por fornecimentos adequados ¢ em devidas condi¢des;

c) A remocgdo e correta reinstalagdo, independentemente de quaisquer ensaios prévios,
de qualquer instalagdo com materiais, mao de obra ou concecao da responsabilidade
do adjudicatario que, segundo o gestor do projeto, ndo estejam de acordo com o
contrato;
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30.3.

30.4.

30.5.

d) Que um trabalho efetuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo
adjudicatario ndo esta em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos, no
todo ou em parte, nao satisfazem as exigéncias do contrato.

O adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario ndo execute a referida ordem, a entidade adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela direta ou indiretamente relacionadas de quaisquer montantes que sejam ou que
possam vir a ser devidos ao adjudicatario.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo ser-
lhes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca ndo deve alterar ou afetar o
valor comercial destes bens. Se o gestor do projeto assim o desejar, os fornecimentos
rejeitados serdo removidos do local de rece¢do pelo adjudicatario, num prazo a
especificar pelo primeiro. Caso o ndo sejam, serdo removidos pelo gestor do projeto por
conta e risco do adjudicatario. Qualquer obra que inclua materiais ndo aprovados sera
rejeitada.

O disposto no presente ndo prejudica a possibilidade de a entidade adjudicante exercer os
seus direitos decorrentes do 21.° nem dispensa o adjudicatario da sua obrigacdo de
garantia nem de qualquer outra das suas obrigagdes contratuais.

Artigo 31 - Recec¢ao provisoria

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

2021.1

Os fornecimentos entram na posse da entidade adjudicante apos terem sido entregues nos
termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou terem entrado em
funcionamento, consoante o caso, € ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de
rececao provisoria.

O adjudicatario pode, mediante notificagdo ao gestor do projeto, solicitar um auto de
rececdo provisoria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem objeto de
rececdo provisoria. Num prazo de 30 dias a contar da recegdo do pedido do adjudicatario,
o gestor do projeto deve:

— emitir o auto de recegdo provisoria destinado ao adjudicatario, com copia para a
autoridade adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a
data em que, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em conformidade
com o contrato e se encontravam prontos para a rece¢ao provisoria; ou

— rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as medidas que, em
sua opinido, o adjudicatario deve tomar para que o auto seja emitido.

Salvo disposi¢do em contrario das condigdes especiais, o prazo de que dispde a entidade
adjudicante para emitir o auto de rece¢do provisoria destinado ao adjudicatario ¢
considerado incluido no prazo aplicavel aos pagamentos, como referido no 26.3.

Caso circunstancias excecionais tornem impossivel proceder a receg¢ao dos fornecimentos
durante o periodo fixado para a receg@o provisoria ou definitiva, o gestor do projeto, apos
consultar, sempre que possivel, o adjudicatario, deve elaborar uma declaragdo atestando
essa impossibilidade. O auto de recec¢do ou de rejeigdo sera lavrado no prazo de 30 dias a
contar da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatario ndo pode
invocar estas circunstancias para se subtrair a obrigacdo de apresentar os fornecimentos
num estado adequado para a sua recegao.

Caso o gestor do projeto ndo emita o auto de receg¢do proviséria nem rejeite 0s
fornecimentos no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no ultimo dia daquele
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31.5.

31.6.

31.7.

prazo, exceto no caso em que se considere que o auto de rece¢ao provisdria constitui um
auto de rececdo definitiva. Neste caso, ndo se aplica o disposto no 34.°, ponto 34.2. Caso
no contrato os fornecimentos estejam divididos em lotes, o adjudicatario pode solicitar
certificados distintos para cada lote.

Em caso de entrega parcial, a entidade adjudicante reserva-se o direito de proceder a uma
rece¢do parcial provisoria.

Ap6s rececdo provisoria dos fornecimentos, o adjudicatario deve desmantelar e remover
as estruturas provisorias bem como os materiais cuja utilizagdo ja ndo seja necessaria para
a implementagdo do contrato. O fornecedor deve igualmente remover quaisquer entulhos
ou obstaculos e repor o local de rece¢do no seu estado inicial, tal como previsto no
contrato.

Imediatamente apos a rececdo provisoria, a entidade adjudicante pode utilizar a totalidade
dos fornecimentos entregues.

Artigo 32 - Obrigacoes decorrentes da garantia

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

2021.1

O adjudicatario garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear ¢ do modelo mais
recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concegdo e de
materiais, salvo disposi¢do em contrario prevista no contrato. O adjudicatario garante
ainda que todos os fornecimentos estdo isentos de defeitos resultantes da sua concegéo,
dos materiais utilizados ou da execugdo, exceto na medida em que a concegdo ou os
materiais em causa sejam impostos pelas especificagdes, ou que resultem de qualquer ato
ou omissdo que eventualmente decorra da utilizagdo dos fornecimentos nas condigdes
prevalecentes no pais da entidade adjudicante.

O adjudicatario ¢ responsavel pela reparagdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execugdo ou
concecdo imputaveis ao adjudicatario; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do adjudicatirio durante o periodo de
garantia; e/ou

c) Seja detetado numa inspecdo efetuada pela entidade adjudicante ou em seu nome.

O adjudicatario deve reparar, a expensas proprias e o mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomega
a contar a partir da data em que a substituigdo ou reparacdo fique concluida a contento do
gestor do projeto. Se o contrato previr a rece¢do parcial, o periodo de garantia sera
alargado apenas para a parte dos fornecimentos afetada pela substituicdo ou reparagdo.

Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
entidade adjudicante ou o gestor do projeto deve notificar tal facto ao adjudicatario. Se o
adjudicatario nao reparar o defeito ou dano no prazo estipulado na notificagdo a entidade
adjudicante podera:

a) Reparar ela propria o defeito ou o dano ou recorrer a um terceiro para a execugao
das tarefas, por conta e risco do adjudicatario, devendo nesse caso os custos
incorridos pela entidade adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao
adjudicatario ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) Rescindir o contrato.
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32.5.

32.6.

32.7.

Em caso de emergéncia, em que o adjudicatario ndo possa ser contactado imediatamente
ou, tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a entidade adjudicante
ou o gestor do projeto podem mandar efetuar as tarefas a expensas do adjudicatario. A
entidade adjudicante ou o gestor do projeto informardo logo que possivel o adjudicatério
das medidas tomadas.

As obrigagdes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condi¢des especiais € nas
especificagdes técnicas.

Salvo disposi¢do em contrario nas condi¢des especiais, a duragdo do periodo de garantia é
de 365 dias. O periodo de garantia comega a contar a partir da data da receg¢do provisoria,
podendo recomegar em conformidade com o disposto no 32.°, ponto 32.3.

Artigo 33 - Assisténcia pos-venda

33.1.

Se o contrato assim o previr, sera prestada assisténcia pos-venda, em conformidade com o
estipulado nas condigdes especiais. O adjudicatario compromete-se a efetuar ou a mandar
efetuar a manutengdo ou as reparagdes dos fornecimentos e a assegurar o fornecimento
rapido de pecas sobresselentes. As condi¢des especiais podem prever que o adjudicatario
tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, os seguintes materiais, notificagoes ¢
documentos relacionados com as pegas sobresselentes por si fabricadas ou distribuidas:

a) As pecas que a entidade adjudicante decida adquirir ao adjudicatario, na condi¢do de
esta decisdo ndo desvincular o adjudicatario de qualquer das suas obrigacdes em
matéria de garantia previstas no contrato;

b) Em caso de interrupgdo da produgdo das pecas sobresselentes, notificagdo prévia da
entidade adjudicante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na sequéncia
dessa interrupgdo, fornecimento, a titulo gratuito e a pedido, dos projetos, pecas
desenhadas ¢ especifica¢des das pecas sobresselentes.

Artigo 34 - Rececao definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

2021.1

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, ¢ apods retificacdo de todos os defeitos ou
danos, o gestor do projeto emite um auto de rececdo definitiva para o adjudicatario, com
coOpia para a entidade adjudicante, indicando a data em que o adjudicatario cumpriu todas
as suas obrigagdes contratuais a contento do gestor do projeto. O auto de rececdo
definitiva sera entregue pelo gestor do projeto no prazo de 30 dias a contar do termo do
periodo de garantia ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer retificagdes
mandadas executar em conformidade com o disposto no 32.°.

O contrato s6 sera considerado plenamente executado depois de o auto de rececdo
definitiva ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do projeto.

Nao obstante a emissdo do auto de rececdo definitiva, o adjudicatario ¢ a entidade
adjudicante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigagao,
resultante do contrato, anterior a emissdao do referido auto e que ainda ndo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e o ambito de tal obrigagdo sdo
determinados tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.
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INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 35 - Incumprimento do contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Existe incumprimento do contrato quando uma das Partes ndo satisfaga qualquer das suas
obrigagdes em conformidade com as disposi¢des contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) Indemnizagdes; e/ou

b) Rescisdo do contrato.

A indemnizagao pode ser:

a) Geral; ou

b) Contratual (clausula penal).

Caso o adjudicatario ndo cumpra as suas obrigacdes em conformidade com as disposi¢des

contratuais, a entidade adjudicante, sem prejuizo do seu direito nos termos do 35.2, pode
igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou
b) Redugdo ou recuperagdo dos pagamentos que tiver feito na proporg¢do do

incumprimento.

Se a entidade adjudicante tiver direito a uma indemnizagdo, pode deduzi-la de quaisquer
montantes devidos ao adjudicatario ou executar a garantia adequada.

A entidade adjudicante tem direito a uma indemnizagdo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento apos a conclusdo do contrato.

Artigo 36 - Rescisdo pela entidade adjudicante

36.1.

36.2.

2021.1

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, sem prejuizo do
disposto no n.° 8, rescindir o contrato, exceto nos casos previstos no n.° 2.

Sem prejuizo de qualquer outra disposicdo das presentes condi¢des gerais, a entidade
adjudicante pode, depois de notificar o adjudicatario com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato em qualquer dos seguintes casos:

a) O adjudicatario cometeu uma violagdo grave do contrato por ndo ter respeitado as
suas obrigacdes contratuais;

b) O adjudicatario ndo cumpriu, num prazo razoavel, a notificagdao do gestor do projeto
em que este lhe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento das suas
obrigagdes contratuais, que comprometa seriamente a execugdo correta e atempada
das tarefas;

¢) O adjudicatario recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas
pelo gestor do projeto;

d) O adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da entidade
adjudicante;

e) O adjudicatario encontra-se em situagdo de faléncia, é objeto de procedimentos de
insolvéncia ou liquidagdo, tem os seus ativos administrados por uma entidade que
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2

h)

3

k)

D

p)

procede a liquidagdo ou pelos tribunais, entrou num acordo com os credores, cessou
a sua atividade, ou encontra-se em qualquer outra situagdo analoga resultante de um
processo da mesma natureza nos termos da legislacdo ou regulamentagdo nacionais;

Mudanga a nivel da empresa que implique a alteragdo da personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do adjudicatario, a menos que tal modificacdo seja objeto de
uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impega a execucdo do
contrato;

O adjudicatario ndo presta as garantias exigidas ou ndo subscreve os seguros
necessarios ou a pessoa que prestou a garantia ou subscreveu o seguro nao pode
honrar os seus compromissos;

O adjudicatario cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualquer
meio que a entidade adjudicante possa apresentar;

Se tiver sido estabelecido por acorddo que ponha termo ao processo ou por decisdo
administrativa definitiva ou por prova em possessdo da entidade adjudicante que o
adjudicatario ¢ culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa organizagdo
criminosa, branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, infragdes
relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil, ou outras formas de trafico de seres
humanos contornando as obrigagdes fiscais, sociais ou quaisquer outras obrigacdes
legais aplicaveis, incluindo através da criacdo de uma entidade para o efeito;

O adjudicatario que, na execucdo de outro contrato financiado pelo or¢amento da
UE/fundos do FED, tenha sido declarado em situagdo de incumprimento grave do
contrato, conducente a sua rescisdo antecipada ou a aplicacdo de indemnizagoes ou
outras sangdes contratuais, ou que tenha sido detetada na sequéncia de controlos,
auditorias ou inquéritos pela Comissdo Europeia, pela entidade adjudicante, pelo
OLAF ou pelo Tribunal de Contas Europeu;

Ap6s a adjudicacgdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicagdo ou
a execugdo do contrato foi objeto de incumprimento de obrigagdes ou irregularidades
substanciais ou fraude;

O procedimento de adjudicacdo ou a execucdo de outro contrato financiado por
fundos do orcamento da UE/FED foi objeto de incumprimento de obrigagdes ou
irregularidades substanciais ou fraude, passiveis de prejudicar a execugdo do
presente contrato,

O adjudicatario ndo cumpre as suas obrigagdes em conformidade com 0 9.° A e com
09.°B;

O adjudicatario nao cumpre as suas obrigagdes em conformidade com o 10.°;

O adjudicatario ndo cumpre as obrigagdes em matéria de protecdo de dados
decorrentes do 44.° das presentes condigdes gerais.

Os casos de rescisdo de contrato em conformidade com o disposto nas alineas ¢), i), j), 1),
m) e n) podem igualmente dizer respeito a pessoas que sejam membros do 6rgdo de
administracdo, de gestdo ou de fiscalizacdo do adjudicatario e/ou a pessoas que
disponham de poderes de representagdo, de decisdo ou de controlo em relagdo ao
adjudicatario.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas a), e), f), g), 1), j), k), 1), m) e n) podem dizer
também respeito as pessoas solidariamente responsaveis pela execucdo do contrato.

2021.1
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Os casos previstos nas alineas e), 1), j), k), 1), m), n) e p) podem dizer também respeito
aos subcontratantes.

A rescis@o do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da entidade
adjudicante e do adjudicatario ao abrigo do contrato. A entidade adjudicante pode,
subsequentemente, celebrar outro contrato com um terceiro, a expensas do adjudicatario.
A responsabilidade do adjudicatario pelo atraso na conclusdo dos servigos cessa logo que
a entidade adjudicante rescinda o contrato, sem prejuizo de qualquer responsabilidade
eventualmente decorrente deste atraso.

Apés a rescisdo do contrato ou rece¢do da notificagdo da mesma, o adjudicatario deve
tomar imediatamente as medidas necessarias para por termo rapida e ordenadamente, a
implementacdo das tarefas e para reduzir as despesas a0 minimo.

Logo que possivel apos a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o valor
dos fornecimentos prestados e todos os montantes devidos ao adjudicatario a data da
rescisao.

Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projeto, o mais rapidamente possivel e em
presenga do adjudicatario ou dos seus representantes, ou depois destes terem sido
devidamente convocados, elabora um relatorio sobre os fornecimentos entregues e as
operagOes de montagem e instalagdo efetuadas a titulo acessorio ¢ faz um inventario dos
materiais fornecidos e por utilizar. E também elaborada uma relagdo dos montantes
devidos ao adjudicatario e dos montantes devidos por este a entidade adjudicante na data
da rescisdo do contrato.

A entidade adjudicante ndo sera obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao
adjudicatério até a conclusdo dos fornecimentos. Apos a conclusdo dos fornecimentos, a
entidade adjudicante deve obter junto do adjudicatario o reembolso de eventuais despesas
suplementares ou pagar qualquer saldo ainda devido ao adjudicatario.

Se rescindir o contrato nos termos do disposto no 36.2, a entidade adjudicante tem o
direito de, além das despesas suplementares para a conclusdo do contrato e sem prejuizo
de outras vias de recurso estipuladas no contrato, de obter do adjudicatario o reembolso
por eventuais perdas sofridas até ao valor dos fornecimentos, salvo disposi¢do em
contrario das condigdes especiais.

Se a rescisdo ndo for causada por ato ou omissdo do adjudicatario, por for¢a maior ou
outras circunstancias alheias a vontade da entidade adjudicante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o adjudicatario tem o direito de ser indemnizado
pelos prejuizos sofridos.

O presente contrato terminara automaticamente se nao tiver originado nenhum pagamento
nos dois anos subsequentes a sua assinatura por ambas as partes.

Artigo 37 - Rescisao pelo adjudicatario

37.1.

2021.1

O adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
entidade adjudicante, caso esta ultima:

— Nao lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de
pagamento do gestor do projeto depois de expirado o prazo fixado no 28.3; ou

— nao cumpra reiteradamente as suas obrigacdes apos repetidas insisténcias; ou

— Suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer parte dos mesmos, por um
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37.2.

37.3.

periodo superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo
imputaveis ao incumprimento ou falta do adjudicatario.

Esta rescisdo nao prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela entidade adjudicante
ou pelo adjudicatario nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condi¢cdes, a entidade adjudicante deve indemnizar o
adjudicatario por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido.

Artigo 38 - Forc¢a maior

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

2021.1

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigagdes contratuais se a respetiva execucgdo tiver sido impedida por circunstincias de
forca maior ocorridas apos a data de notificacdo da adjudicagdo do contrato ou a data em
que o contrato comece a produzir efeitos.

Na acecdo das presentes Condi¢des Gerais, entende-se por «casos de forca maior»,
quaisquer ocorréncias imprevisiveis que as partes ndo possam evitar nem superar
efetuando as devidas diligéncias, tais como a agdo das forgas naturais, greves, lock-outs
ou outros conflitos laborais, atos do inimigo publico, guerras declaradas ou ndo,
bloqueios, insurreicdes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos,
tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados por enxurradas, tumultos e
explosdes. Uma decisdo da Unido Europeia de suspender a coopera¢do com o pais
parceiro ¢ considerado um caso de for¢a maior, se implicar a suspensdo do financiamento
deste contrato.

Nao obstante o disposto nos artigos 21 e 36, o adjudicatario ndo fica sujeito a perda da
sua garantia de execucdo, ao pagamento de uma indemnizagdo por perdas ¢ danos ou a
dentincia por incumprimento do contrato se, ¢ na medida em que, o atraso na execugdo ou
qualquer outro incumprimento das suas obriga¢Ges contratuais resultarem de um
acontecimento de for¢a maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 28.°
e 37.°, a entidade adjudicante ndo esta sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo
execugdo ou rescisdo do contrato por parte do adjudicatario por ndo cumprimento se, € na
medida em que, o atraso no pagamento da entidade adjudicante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigacdes contratuais resultar de um acontecimento de forga
maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de forga maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obrigagdes, deve notificar imediatamente a outra parte ¢
o gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duracdo
provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instru¢do em contrario
por escrito do gestor do projeto, o adjudicatario deve continuar a cumprir as suas
obrigacdes contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar
todos os outros meios razoaveis que lhe permitam cumprir as suas obrigacdes cuja
execucdo ndo seja impedida pelo acontecimento de forga maior. O adjudicatario s6 pora
em pratica esses meios alternativos se o gestor do projeto assim o decidir.

Se o cumprimento das ordens do gestor do projeto ou o recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no 38.°, n.° 4, implicar despesas suplementares para o
adjudicatario, o respetivo montante deve ser confirmado pelo gestor do projeto.

Se qualquer caso de for¢a maior que ocorra se prolongar por 180 dias, ndo obstante
qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo do contrato que por esse motivo tenha sido
concedida ao adjudicatario, cada uma das partes tera o direito de rescindir o contrato
mediante um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a
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situagdo de forca maior se mantiver, o contrato terminard, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislagdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva conclusao.

Artigo 39 - Morte

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Se o adjudicatario for uma pessoa singular, o contrato sera automaticamente rescindido se
essa pessoa falecer. A entidade adjudicante analisard contudo qualquer proposta
apresentada pelos herdeiros ou beneficiarios caso estes tenham manifestado o desejo de
prosseguir o contrato.

Se o adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo quanto ao estado de
adiantamento da execucdo do contrato, devendo a entidade adjudicante decidir rescindir
ou continuar o contrato de acordo com o compromisso assumido pelos sobreviventes e
pelos herdeiros ou beneficidrios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.os 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a executar o
contrato devem notificar desse facto a entidade adjudicante no prazo de 15 dias a contar
da data da morte. A decisdo da entidade adjudicante sera comunicada aos interessados no
prazo de 30 dias apds a receg@o da proposta.

Essas pessoas serdo conjunta e¢ solidariamente responsaveis pela correta execucdo do
contrato ao mesmo titulo que o adjudicatario falecido. A prossecucdo do contrato fica
sujeita as regras relativas a constitui¢do da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIiGIOS E LEGISLACAO APLICAVEL

Artigo 40 - Resolucio de litigios

40.1.

40.2.

40.3.

2021.1

As partes devem envidar todos os esforgos no sentido de resolver amigavelmente
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das partes deve comunicar a outra a existéncia do litigio,
comunicando a sua posi¢do sobre o assunto e solicitando a sua resolugdo amigavel. A
outra parte deve responder a este pedido de resolucdo amigavel no prazo de 30 dias,
comunicando a respetiva posi¢do sobre o assunto. Salvo acordo em contrario entre as
partes, o prazo maximo estabelecido para obter uma resolugdo amigavel é de 120 dias a
contar da data da notificagdo que desencadeou o procedimento. Se uma parte ndo
concordar com a proposta de resolu¢do amigavel apresentada pela outra ou nao responder
ao pedido dentro do prazo previsto, ou se ndo se for alcangada a resolugdo do litigio no
prazo maximo previsto, considera-se que o procedimento de resolugdo amigavel falhou.

Na auséncia de resolugdo amigavel, uma das Partes pode comunicar por escrito a outra
Parte a inten¢do de resolver o litigio através da conciliagdo por um terceiro. Se a
Comissdo Europeia nao for Parte do contrato, pode ser-lhe solicitada a intervengdo na
qualidade de conciliador. A outra parte deve responder a este pedido de conciliagdo no
prazo de 30 dias. Salvo acordo das partes em contrario, 0 prazo maximo previsto para se
obter a resolugdo por conciliagdo ¢ de 120 dias a contar da data da notificacdo que tiver
desencadeado o procedimento. Caso uma parte ndo atender ao pedido de conciliagdo
apresentado pela outra parte, ou ndo responder dentro do prazo previsto, ou se ndo for
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40.4.

obtida uma resolugdo do litigio no prazo maximo previsto, considera-se que o
procedimento de conciliagdo ndo foi bem-sucedido.

Se o procedimento de resolu¢do amigavel nao for bem-sucedido e se, depois de ter sido
solicitado, o procedimento de conciliagdo também ndo for bem-sucedido, cada uma das
Partes pode remeter o litigio para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal
arbitral, tal como especificado nas condigdes especiais.

Artigo 41 - Legislaciao aplicavel

41.1.

O presente contrato é regido pela lei do pais da entidade adjudicante ou, se esta for a
Comissao Europeia, pelo direito da Unido Europeia, completado, quando necessario, pelo
direito belga.

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 42 - Sanc¢oes administrativas

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

Sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes contratuais, pode ser imposta uma sangdo de
exclusdo de todos os contratos e subvengdes financiados pela UE, apds um procedimento
contraditorio em linha com o regulamento financeiro aplicavel, ao adjudicatario que, em
particular,

a) Seja culpado de falta profissional grave, tenha cometido irregularidades ou tenha
apresentado deficiéncias significativas no cumprimento das principais obriga¢des na
execucdo do contrato, ou tenha contornado as obrigagdes fiscais, sociais ou quaisquer
outras obrigagdes aplicaveis, incluindo através da criacdo de uma entidade para o
efeito. A duragdo da exclusdo ndo deve exceder a duragdo do acérddo que ponha termo
ao processo ou da decisdo administrativa definitiva ou, na sua auséncia, trés anos;

b) Seja culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa organizagdo criminosa,
branqueamento de capitais, infragdes relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil
ou outras formas de trafico de seres humanos. A duracdo da exclusdo ndo deve exceder
a duracdo do acdorddo que ponha termo ao processo ou da decisdo administrativa
definitiva ou, na sua auséncia, cinco anos.

Nas situagcdes mencionadas no 42.1, em acréscimo ou em alternativa a san¢do de
exclusdo, o adjudicatario pode igualmente ser sujeito a sangdes financeiras que
representem até 10 % do valor total do contrato.

Se a entidade adjudicante tiver poder para impor sang¢des financeiras, pode deduzi-las de
quaisquer montantes devidos ao adjudicatdrio ou executar a respetiva garantia.

A decisdo de aplicar san¢des administrativas pode ser publicada num sitio Web especifico
que indique explicitamente o adjudicatario.

Artigo 43 - Verificacoes, controlos e auditorias por parte de organismos da

43.1.

2021.1

Unido Europeia
O adjudicatario deve permitir que a Comissdo Europeia, o Organismo Europeu de Luta

Antifraude, a Procuradoria Europeia e¢ o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a
execucdo do contrato, através do exame e da realizagdo de copias de documentos, ou de
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controlos no terreno, incluindo o controlo de documentos (originais ou cépias). Para
efeitos destas verificagdes ¢ auditorias, os organismos da UE mencionados anteriormente
devem poder efetuar uma auditoria completa, com base em documentos comprovativos
das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto. O
adjudicatario deve garantir que o acesso ao local é possivel durante um horario razoavel,
nomeadamente aos seus escritorios, aos seus dados informaticos, aos seus dados
contabilisticos e todas as informacdes necessarias a realizacdo das auditorias, incluindo
informagdes relativas as remunerag¢des individuais de pessoas envolvidas no projeto. O
adjudicatario deve garantir que as informagdes estdo prontamente disponiveis no
momento da auditoria e, se lhe for solicitado, que os dados sdo entregues de forma
adequada. Estas inspe¢des podem ser efetuadas durante um periodo de sete anos apds o
pagamento do saldo final.

43.2.  Além disso, o adjudicatario deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar os controlos e verificagdes no local, de acordo com os procedimentos previstos na
legislagdo da Unido Europeia que visa a protecdo dos interesses financeiros da Unido
Europeia contra eventuais fraudes ou irregularidades.

43.3. Para o efeito, o adjudicatario compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissdao
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude, a Procuradoria Europeia e do
Tribunal de Contas Europeu, bem como as pessoas por cles mandatadas, o acesso as
instalacdes e a outros locais de execuc¢do do contrato, incluindo aos respetivos sistemas
informaticos e ainda o acesso a todos os documentos e dados informatizados relativos a
gestdo técnica e financeira do projeto, ¢ a tomar as medidas destinadas a facilitar essa
tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela Comissdo Europeia, pelo Organismo
Europeu de Luta Antifraude, pela Procuradoria Europeia e pelo Tribunal de Contas
Europeu obedece a condi¢oes de estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros,
sem prejuizo das obriga¢des de direito publico a que estdo sujeitas. Os documentos
devem estar acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo facil, devendo o
adjudicatario informar a entidade adjudicante da sua localizagdo exata.

43.4. O adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude, da Procuradoria Europeia e do Tribunal de
Contas Europeu no que respeita a execugdo de auditorias, controlos e verificagdes sejam
igualmente aplicaveis, em igualdade de condigdes ¢ segundo as modalidades previstas no
presente artigo, aos eventuais subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos
da UE/do FED.

43.5. O ndo cumprimento das obrigac¢des estabelecidas no 43.°, pontos 43.1 a 43.4, constitui
um caso de grave violagdo do contrato.

Artigo 44 - Protecio de dados
44.1. Tratamento de dados pessoais pela entidade adjudicante

Quaisquer dados incluidos no contrato ou relacionados com este, incluindo a respetiva execucao,
devem ser tratados em conformidade com o Regulamento (UE) 2018/1725. Esses dados serdo tratados
exclusivamente para efeitos da execugdo, gestdo e acompanhamento do contrato pelo responsavel pelo
tratamento dos dados.

O adjudicatario ou qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados pelo responsavel pelo
tratamento de dados em relagdo ao presente contrato tem direitos especificos enquanto titular de dados
nos termos do capitulo III (artigos 14.° a 25.°) do Regulamento (UE) 2018/1725, em especial o direito
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de aceder, retificar ou apagar os seus dados pessoais ¢ o direito de restringir o tratamento dos seus
dados pessoais ou, se for caso disso, o direito de se opor ao tratamento ou o direito a portabilidade dos
dados.

Se tiver quaisquer questdes relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, o adjudicatario ou
qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados no ambito do presente contrato deve dirigir-se
ao responsavel pelo tratamento dos dados. Pode igualmente dirigir-se ao responsavel pela protecao de
dados da entidade que procede ao tratamento dos dados. Tem o direito de apresentar reclamagdes, em
qualquer momento, a Autoridade Europeia para a Prote¢ao de Dados.

As informagdes relativas ao tratamento dos dados pessoais podem ser consultadas na declaragdo de
protecdo de dados referida nas condigOes especiais.

44.2. Tratamento de dados pessoais pelo adjudicatario

O tratamento de dados pessoais pelo adjudicatario deve cumprir os requisitos das condi¢des gerais ¢
destinar-se exclusivamente aos fins definidos pelo responsavel pelo tratamento.

O adjudicatario presta assisténcia ao responsavel pelo tratamento no cumprimento da sua obrigacdo de
responder aos pedidos de exercicio de direitos das pessoas cujos dados pessoais sdo tratados no ambito
do presente contrato, nos termos do capitulo III (artigos 14.° a 25.°) do Regulamento (UE) 2018/1725.
O adjudicatario deve informar, sem demora, desses pedidos o responsavel pelo tratamento.

O adjudicatario s6 pode atuar com base em instrucdes escritas documentadas e sob a supervisdo do
responsavel pelo tratamento dos dados, em especial no que se refere aos objetivos do tratamento,
categorias dos dados que podem ser tratados, destinatarios dos dados e & forma como o titular dos
dados pode exercer os seus direitos.

O adjudicatario s6 permite o acesso aos dados pelo seu pessoal na medida do estritamente necessario
para a execug¢do, gestdo e acompanhamento do contrato. O adjudicatario deve garantir que o pessoal
autorizado a proceder ao tratamento de dados pessoais se comprometeu a respeitar a confidencialidade
ou esta sujeito a uma obrigagdo legal de confidencialidade adequada, em conformidade com o disposto
no 9.7 das presentes condigdes gerais.

O adjudicatario deve adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e organizacional, tendo
em conta os riscos inerentes ao tratamento e a natureza, ambito, contexto e finalidades do tratamento, a
fim de assegurar, em especial, quando adequado:

(a) A pseudonimizacgdo ¢ a cifragem dos dados pessoais;

(b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia
permanentes dos sistemas e dos servigos de tratamento;

(c) A capacidade de restabelecer atempadamente a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais
em caso de incidente fisico ou técnico;

(d) Um processo para testar, apreciar e avaliar periodicamente a eficacia das medidas técnicas e
organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

(e) Medidas para proteger os dados pessoais contra a destruigao, a perda, a alteracdo, a divulgagéo
ou o0 acesso, nao autorizados, de modo acidental ou ilicito, dos dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

O adjudicatario deve notificar as violagdes de dados pessoais ao responsavel pelo tratamento, sem
demora injustificada e, o mais tardar, no prazo de 48 horas a contar da data em que tiver conhecimento
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da violagdo. Nesses casos, o adjudicatario deve fornecer ao responsavel pelo tratamento, pelo menos,
as seguintes informacdes:

(a) Natureza da violagdo dos dados pessoais, incluindo, se possivel, as categorias ¢ o numero
aproximado de titulares de dados afetados, e as categorias ¢ o nimero aproximado de registos
de dados pessoais em causa;

(b) Consequéncias provaveis da violagao;

(¢) Medidas tomadas ou propostas para a resolugdo da violacdo, incluindo, se for caso disso,
medidas para atenuar os seus eventuais efeitos adversos.

O adjudicatario deve informar imediatamente o responsavel pelo tratamento dos dados caso se, em sua
opinido, uma instrugdo viole o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725, no Regulamento (UE)
2016/679 ou noutras disposigdes aplicaveis da Unido, do Estado-Membro ou de um pais terceiro em
matéria de protecao de dados, tal como referido no caderno de encargos.

O adjudicatario deve assistir o responsavel pelo tratamento no cumprimento das obriga¢des que lhe
incumbem por for¢a dos artigos 33.° a 41.° do Regulamento (UE) 2018/1725, de forma a:

(a) Assegurar o cumprimento das suas obriga¢des em matéria de protecdo de dados no que diz
respeito a seguranca do tratamento e a confidencialidade das comunicagdes eletronicas e das
listas de utilizadores;

(b) Notificar a violagdo dos dados pessoais a Autoridade Europeia para a Protecdo de Dados;

(¢) Comunicar sem demora ao titular dos dados uma violagdo de dados pessoais, quando
aplicavel;

(d) Efetuar, se necessario, avaliagdes de impacto sobre a protecdo de dados e consultas prévias.

O adjudicatario deve manter um registo de todas as operagdes de tratamento de dados realizadas por
conta do responsavel pelo tratamento, das transferéncias de dados pessoais, das violagdes da
seguranga, das respostas aos pedidos de exercicio dos direitos das pessoas cujos dados pessoais sdo
tratados e dos pedidos de acesso a dados pessoais por parte de terceiros.

A entidade adjudicante estd sujeita ao Protocolo n.°7 do Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia relativo aos privilégios e imunidades da Unido Europeia, nomeadamente no que diz respeito
a inviolabilidade dos arquivos (incluindo a localizagao fisica dos dados e servigos referidos no 1.9.2) e
a seguranca dos dados, que inclui dados pessoais conservados em nome da entidade adjudicante nas
instalagdes do adjudicatario ou subcontratante.

O adjudicatario deve notificar sem demora a entidade adjudicante de qualquer pedido legalmente
vinculativo de divulgagdo dos dados pessoais tratados em nome da entidade adjudicante efetuado por
qualquer autoridade publica nacional, incluindo uma autoridade de um pais terceiro. O adjudicatario
nao pode dar esse acesso sem prévia autorizacao escrita da entidade adjudicante.

A duragdo do tratamento de dados pessoais pelo contratante ndo excedera o periodo referido no 9.10,
das presentes condigcdes gerais. Findo esse prazo, o adjudicatario deve, segundo o critério do
responsavel pelo tratamento, devolver, sem demora injustificada ¢ num formato definido de comum
acordo, todos os dados pessoais tratados em nome do responsavel pelo tratamento e as respetivas
copias, ou apagar efetivamente todos os dados pessoais, a menos que o direito da Unido ou nacional
imponha um armazenamento mais longo dos dados pessoais.

Para efeitos do 6 das presentes condi¢des gerais, se uma parte ou a totalidade do tratamento de dados
pessoais for objeto de subcontratagdo a terceiros, o contratante deve transmitir por escrito as partes,
incluindo os subcontratantes, as obrigagdes referidas no presente artigo. A pedido da entidade
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adjudicante, o adjudicatario deve fornecer um documento comprovativo do cumprimento desse
COMpromisso.
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